

Framtagna av Svenska Väg- och Broräckesföreningen SVBRF  
och Sveriges Byggindustrier

### AB 04 OCH AB-U 07/ABT 06 OCH ABT-U 07

Med tillägg till AB-U 07/ABT-U 07 punkt 1 gäller. För räckesentreprenaden gäller allmänna bestämmelser för underentreprenader AB-U 07/ABT-U 07 och AB 04 respektive ABT 06 i tillämpliga delar, med dessa nedanstående branschspecifika ändringar och tillägg. Det förutsätts därför att parterna tagit del av AB-U 07 och AB 04 respektive ABT-U 07 och ABT 06.

### ANBUDETS GILTIGHET

Med tillägg till AB-U 07/ABT-U 07 gäller att entreprenören är bunden av sitt anbud under 30 dagar från anbudets avgivande, om inte annat framgår av förfrågningsunderlaget eller anbudet.

### OMFATTNING

Med tillägg till AB-U 07/ABT-U 07 punkt 2 föreskrivs att dessa branschspecifika tillägg rangordnas före AB-U 07 respektive ABT-U 07.

Med ändring av AB 04/ABT 06 kapitel 1 § 7, första stycket, föreskrivs: Entreprenören förutsätts innan anbud lämnas ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdet och andra förhållanden av betydelse för bedömningen av vad som erfordras för kontraktarbetenas utförande och som kan erhållas utan besök på platsen.

Med tillägg till AB 04/ABT 06 kapitel 1 § 7, andra stycket, föreskrivs följande kommentar:  
*Entreprenören har rätt att förutsätta att vägbanan, kantbalk, skruvgrupp eller markarbeten som inte ingår i entreprenörens åtagande kommer att vara utförda på ett sådant sätt att de möjliggör ett fackmässigt räckesarbete.*

Om beställaren, enligt beställarens avtal med sin uppdragsgivare, är skyldig att upprätta objekt-specifik ritning, relationsritning och/eller beräkningar ska entreprenören tillhandahålla beställaren underlag för upprättandet av sådana handlingar.

### UTFÖRANDE

Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska entreprenören, innan arbete påbörjas vid varje

aktuell etapp, i skäligen omfattning kontrollera att förutsättningar finns för att räckesarbetet ska kunna utföras fackmässigt. Om brister upptäcks ska entreprenören skriftligen underrätta beställaren utan dröjsmål. Underlåter entreprenören att underrätta beställaren om brister som entreprenören upptäckt eller borde ha upptäckt vid kontroll har entreprenören inte rätt att åberopa dessa förhållanden, om inte en sådan påföljd vore oskälig.

Om sprickor eller andra skador uppkommer vid håslagning i asfalt ska beställaren underrättas utan dröjsmål och beredas möjlighet att besluta om åtgärd innan arbetet fortsätter.

### ORGANISATION

Om avtal träffas om förlängd arbetstid, utanför ordinarie arbetstid på arbetsplatsen, ska beställarens och entreprenörens organisation klarläggas i samband med ingåendet av sådant avtal. Om inte annat avtalats ska beställaren tillhandahålla utmärkningsansvarig på plats även under den förlängda arbetstiden.

### TIDER

Med tillägg till AB 04/ABT 06 kapitel 4 § 2 föreskrivs: Om beställaren ändrar avtalad tid för arbetenas påbörjande, ska beställaren i god tid innan arbetena ska utföras meddela den nya igångsättnings tiden.

Med tillägg till AB 04/ABT 06 föreskrivs följande kommentar till kapitel 4 § 3 och kapitel 5 § 4: *Hinder enligt kapitel 4 § 3 p. 1 föreligger normalt om entreprenören inte kan utföra sitt arbete eller del därav i planerad tidsföljd på grund av att arbete hänförligt till beställaren inte har utförts eller att tillräckligt arbetsområde inte har tillhandahållits.*

### ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL OCH

### ALLMÄNNA ARBETEN

Entreprenören förbinder sig att i god tid underrätta beställaren om, när och i vilken omfattning entreprenören kommer att nyttja allmänna hjälpmedel eller allmänna arbeten som beställaren åtagit sig att tillhandahålla entreprenören.